תפוצה

מס' עותק	הועתק ל-	תאריך









הערות:

1. תשתיות הקיימות של חברת "בזק", מסומנות בתכנית באופן סימולטני.
   סרם תחילת העבודות, על הקבלן לבצע חפירות גישוש ואיתורן של התשתיות חברת "בזק".
2. לקראת ביצוע עבודות גישוש יש לזמן לשטח את האזוראי על קווי מים הראשיים מטעם חברת "מקורות".
3. סרם תחילת ביצוע עבודות בפועל, על הקבלן לבצע חפירות גישוש לצורך איתור של קו ביוב קיים וחיבורים צדדיים לשוחות קיימות.
   אם וכאשר ימצאו חיבורים צדדיים שלא מופיעים במדידת רקע, יש למפות אותם ולהעביר למתכנן לצורך קבלת הנחיות או עדכון תכניות.
4. עבודות גישוש יבוצעו בנוכחות של נציגי מועצת מגיד אל כרום.

עניין	מאריך	תאור שנוי	ע"מ	אושר
.5	28.01.24	עדכון לסברה	אבה	אדי
.4	27.11.24	עדכון לאישור	אבה	אדי
.3	5.11.23	עדכון לאישור	אבה	אדי
.2	16.07.23	עדכון לאישור	אבה	אדי
.1	9.07.23	עדכון לאישור	אבה	אדי

המבנע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום.
עניין למודיע למתכנן על כל סטות או אי-התאמה.
אין לבצע מדות על יד מדידה ובדיקה.
אין לעשות כל שמוש בתכנית זו או בביצועות
המלומים בה לכל אשר בכתב מאת המתכנן.

ת.ל.מ. מהנדסים (א.מ) בע"מ
רח' מדוסה 2 פתח תקוה מיקוד: 49620 ת.ד. 3903 מיקוד: 39120 טל: 04-8509596 פקס: 04-8509595

נמסר:
מגיד אל כרום

הכן ע"י:
סי הגליל
המגיד הכנס הבוכב המאיר בבנים

עם הפרוט:
שכונה דרומית
מערכת אינטרף וסילוק שפכים

התוכנית:
חתך לאורך בין שוחות:
1.1-16.28, 16.4-17.8, 16.6-18.3, 16.21-19.4

מספר: 2749GD01002			קנה מידה:	שלב: אבה
עבודת מס': 2749-02	תכנית מס': 11	עריכה מס':	תאריך: 11.22	1:100 / 1:1000
				הכנה: אדי קרבסקי
				בדיקה: אדי קרבסקי

לעיון	לאישור	לסברה	לביצוע
		01.25	

P:\telem\edy\2749\hat\2749GD1002-28.01.25.dwg, 2/10/2025 1:53:01, tamara, DWG To PDF.pc3